

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - INDICE 1
Travaux de rénovation énergétique du site Victor Hugo (groupe scolaire et gymnase)

PLAN DE FINANCEMENT					
NATURE DES DEPENSES	DEPENSES	MONTANT €HT	RECETTES	MONTANT € HT	%
<u>Acquisitions foncières</u>	Aucune		<u>Aides publiques</u>		
			Etat Fonds Vert	1 700 000,00 €	50%
			Métropole du Grand Paris (Fonds Energies)	832 052,00 €	25%
	<i>Sous-total acquisitions foncières</i>	- €	ACTEE (Fonds Chêne)	45 189,60 €	1%
<u>Travaux</u>	LOT n°1 : V.R.D. - AMENAGEMENTS EXTERIEURS	330 359,74 €			
	LOT n°2 : DEMOLITIONS - GROS OEUVRE	139 529,90 €			
	LOT n°3 : I.T.E. - FACADES - RAVALEMENT	1 036 765,90 €			
	LOT n°4 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE BACS ACIERS	265 246,92 €			
	LOT n°5 : SERRURERIE	163 901,00 €			
	LOT n°6 : MENUISERIES EXTERIEURES	498 862,36 €			
	LOT n°7 : MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS - CARRELAGE - SOLS SOUPLES	75 726,30 €			
	LOT n°8 : ASCENSEUR	35 716,00 €			
	LOT n°9 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE	56 742,63 €			
	LOT n°10 : ELECTRICITE	129 585,24 €			
	LOT n°11 : PHOTOVOLTAIQUE	59 668,00 €			
	<i>Sous-total travaux</i>	2 792 103,98 €		<i>Sous total co-financeurs (A+B)</i>	2 577 241,60 €
			<u>Autres y compris aides privées</u>		
<u>Autres (études, honoraires, dépenses annexes)</u>	Maîtrise d'œuvre et étude	227 063,64 €	<i>Sous-total autres aides</i>	- €	0%
	Coordinateur SPS	34 059,55 €	<u>Autofinancement du porteur de projet</u>		
	Bureau de contrôle	45 412,73 €	Fonds propres	818 531,82 €	
	Provision études et diagnostics complémentaires	113 531,82 €	Emprunt		0%
	Maîtrise d'ouvrage délégué	183 601,69 €	Autres		
<i>Sous-total autres</i>	603 669,43 €		<i>Sous-total autofinancement</i>	818 531,82 €	24%
TOTAL		3 395 773,42 €	TOTAL	3 395 773,42 €	100%